
FORMULARIO N° 01
SEÑORES:

UNIDAD EJECUTORA 003 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Presente.- 
Asunto
: Remite expresión de interés de participar.
Ref. 
: Contratación del servicio de consultoría de supervisión para la ejecución de obra de construcción de rellenos sanitarios y plantas de reaprovechamiento en Puno, Tarapoto y Sullana.

Estimados señores:

Sirva la presente para saludarlo y comunicarle nuestro interés de participar en el proceso de selección para la Contratación del servicio de consultoría de supervisión para la ejecución de obra de construcción de rellenos sanitarios y plantas de reaprovechamiento en Puno, Tarapoto y Sullana considerando la amplia experiencia de nuestra organización en servicios similares al descrito anteriormente.

Al respecto, le remitimos los formularios debidamente llenados y suscritos y la información adicional, necesaria para la evaluación que corresponda.

Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente,

​________________________________

Nombre y Firma del Representante Legal

Fecha:___________________________

FORMULARIO N° 02
DATOS DE LA FIRMA

1. Nombre o razón social: _______________________________________________________________

2. Domicilio Legal

_______________________________________________________________.

3. Ciudad:

_______________________________________________________________.

4. Registro Único de Contribuyente (RUC):

_______________________________________________________________.

5. Nacionalidad de la firma:

Sucursal (si corresponde)

_______________________________________________________________.

6. Casilla:                                                      Dirección electrónica: _______________________________________________________________.

7. Teléfonos: ____________________

8. Fax: ___________________________________________________________

9. Fecha  de constitución de la Firma: __________________________________.

10. Descripción de la organización de la firma consultora: ___________________

11. Nombre del representante legal en Perú:______________________________.

12. Dirección del representante legal en Perú: ____________________________.

13. Tipo de Organización marque el que corresponda.

Sociedad Anónima Cerrada


(     )

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(     )

Organización no Gubernamental

(     )

Sucursal o Filial



(S)   (F)
Otros Especificar: ____________________________________

14. Nº de Registro Único de Contribuyente:___________________

15. Proponer al personal clave 
_____________________________________

(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma)

(D.N.I. Nº /Carné de Extranjería de ser el caso)

(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario)
FORMULARIO N° 03

DECLARACIÓN JURADA 

Lugar y Fecha _________________.

SEÑORES:

UNIDAD EJECUTORA 003 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE
Presente.- 
Asunto
: Expresión de interés.
Ref. 
: Contratación del servicio de consultoría de supervisión para la ejecución de obra de construcción de rellenos sanitarios y plantas de reaprovechamiento en Puno, Tarapoto y Sullana.

Mediante la presente y con carácter de declaración jurada, expresamos que nuestra firma ____________________________(indicar el nombre de la firma a la que representan), es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la elaboración de la lista corta de consultores.

Igualmente, aseveramos que nuestra firma no tiene en trámite ni se ha declarado su disolución o quiebra y no está inhabilitado para contratar con el Estado Peruano.
De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la Entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan.
____________________________________________.

(Firma  y Nombre del Representante Legal de la Firma)

(D.N.I. / Nº Carné de Extranjería de ser el caso)

(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario)

FORMULARIO N° 04
EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA

Experiencia general mínima de diez (10) años en supervisión de ejecución de obras en general
NOMBRE DE LA FIRMA: __________________________________________________________________

Fecha de Constitución de la Firma: __________________________________________________________________

	NOMBRE DEL CONTRATANTE
	OBJETO DE LA CONSULTORIA
	PERIODO DE

EJECUCION DE... A…..

(MES-AÑO)
	MONTO DEL

CONTRATO (S/.)

	Contacto:

Cargo :

e-mail: 

Telf.:

País :
	
	Desde:

Hasta:


	

	Contacto:

Cargo :

e-mail: 

Telf.:

País :
	
	Desde:

Hasta:


	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	TOTAL S/.
	


Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.

_________________________________________________

 (Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma)

FORMULARIO N° 05
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN SERVICIOS SIMILARES DE LA FIRMA

Experiencia especifica mínima de cinco (05) años en supervisión de ejecución de obras de rellenos sanitarios u obras similares 

(Obras similares: Obras de agua y saneamiento, reservorios, represas o carreteras; que en todos los casos hayan incluido movimiento de tierras de al menos 20 mil m3 y/o instalación de geosintéticos para impermeabilización)
NOMBRE DE LA FIRMA: __________________________________________________________________

Fecha de Constitución de la Firma: ___________________________________________________________

	NOMBRE DEL CONTRATANTE
	OBJETO DE LA CONSULTORIA
	PERIODO DE

EJECUCION DE... A…..

(MES-AÑO)
	MONTO DEL

CONTRATO (S/.)

	Contacto:

Cargo :

e-mail: 

Telf.:

País :
	
	Desde:

Hasta:


	

	Contacto:

Cargo :

e-mail: 

Telf.:

País :
	
	Desde:

Hasta:


	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	TOTAL S/.
	


Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz.

_________________________________________________

(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma)

FORMULARIO N° 06
CARTA DE COMPROMISO DE CONSORCIO O ASOCIACIÓN TEMPORAL

SEÑORES:

UNIDAD EJECUTORA 003 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

MINISTERIO DEL AMBIENTE
Presente.- 
Asunto
: Remite expresión de interés de participar.
Ref. 
: Contratación del servicio de consultoría de supervisión para la ejecución de obra de construcción de rellenos sanitarios y plantas de reaprovechamiento en Puno, Tarapoto y Sullana.

Por la presente, los abajo suscritos representantes legales de ________________ (firma “A”), _________________​​​​​​​​​​​​​​​​_________(firma “B”) y _________________​​​​​​​​​​​​​_______________(firma “C”) (según corresponda) expresamente manifestamos de nuestra libre voluntad que, de ser seleccionados en la lista corta y adjudicados, suscribiremos el contrato de consorcio protocolizado ante Notario Público, que tendrá las siguientes características:

1. Será conformada por las siguientes firmas consultoras, con el porcentaje de participación  señalado:

   A)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ____________________(nombre de la firma)      %
   B) ____________________(nombre de la firma)      %
   C) ____________________(nombre de la firma)      %
2. La carta de compromiso tendrá vigencia desde la fecha de su presentación, hasta la conformidad del servicio de la consultoría que expedirá para ese fin el proyecto.

3. Designamos como firma líder a:_______________(señalar nombre de la firma líder del consorcio).

La responsabilidad y obligaciones que asumimos al presentar la propuesta y la que asumiremos al concluir el servicio, es ilimitada y solidaria frente al proyecto.
1) ______________________________________________________________.

                         (Firma y Nombre  del Representante Legal de la firma o Consorcio)




(D.N.I. Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma A).

2) ______________________________________________________________.

                         (Firma y Nombre  del Representante Legal de la firma o Consorcio)




(D.N.I. Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma B).

3) ______________________________________________________________.

                         (Firma y Nombre  del Representante Legal de la firma o Consorcio)




(D.N.I. Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) (Firma C).
ALCANCES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS SANITARIOS Y PLANTAS DE REAPROVECHAMIENTO EN PUNO, TARAPOTO Y SULLANA
I. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 Objeto de la Convoctaoria

El presente proceso de selección comprende el servicio de consultoría de Supervisión de la ejecución de la obra y liquidación de Contrato, según relación de ítems que se indican a continuación:

	N°
	Obra

	01
	Construcción de la Infraestructura de Disposición Final - Relleno Sanitario - para la Ciudad de Puno, Provincial de Puno, Región Puno.

	02
	Construcción de la Infraestructura de Disposición Final - Relleno Sanitario - para las ciudades de Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo, Cacatachi, Juan Guerra y Sauce, Provincia de San Martin - San Martin.

	03
	Construcción de la Infraestructura de Disposición Final - Relleno Sanitario - para las ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana – Piura.


La Supervisión de la obra se realizará considerando, entre otros, el expediente técnico de obra de los proyectos antes mencionados, las bases del proceso de selección (Licitación Pública Internacional N° 001-2016-MINAM-JICA), la propuesta técnica de la empresa adjudica, el contrato que se suscriba con la empresa adjudicada y otros que se deriven del proceso de selección antes indicado (Licitación Pública Internacional N° 001-2016-MINAM-JICA). El expediente técnico y bases para la ejecución de obra se incluyen en el Anexo Nº 01 (CD con información digital y disponible en el link siguiente: https://1drv.ms/f/s!AnjM4a3VFW6oga4bbeuFdLCksY5iqg).
1.2 Plazos


El plazo total para la prestación de los servicios es de 300 dias calendarios por cada item; la misma que se desagrega de la siguiente manera:


Plazo del la supervisión de la  ejecución de las obras de cada proyecto es de hasta 210 dias calendarios o hasta la liquidación de la obra.

1.3 Sistema de contratación
Suma Alzada

1.4 Adelantos 

Para la ejecución de obra


La ENTIDAD, a solicitud del Consultor de la supervisión, podrá otorgar un adelanto hasta el treinta por ciento (30%) del monto que corresponda al servicio de supervisión de la ejecución de obra. (Sobre el 75% según se indica en 2.5 de estos Términos de Referencia).

II. CONSIDERACIONES PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA.

2.1 Alcances: Los proyectos en términos generales plantean lo siguiente:

2.1.1 PIP “Mejoramiento y ampliación de la gestión integral de los residuos sólidos municipales en la ciudad de Sullana y ampliación del servicio de disposición final para la ciudad de Bellavista, provincia de Sullana - Piura”- Código SNIP 143894
A. COMPONENENTE REAPROVECHAMIENTO

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Expediente Técnico

	1
	Trabajos preliminares
	m2
	380.87

	2
	Movimiento de tierras
	m3
	160.92

	3
	Base granular
	m2
	-

	4
	Obras de concreto
	m3
	86.85

	6
	Obras de acero laminado
	Kg
	13,430.33

	7
	Albañilería  y acabados
	m2
	114.24

	8
	Revoque y enlucidos
	m2
	-

	9
	Pisos y veredas
	m2
	-

	10
	Cubiertas
	m2
	275.04

	11
	Carpintería metálica
	Glb
	1

	12
	Pintura
	m2
	26.88

	13
	Instalaciones eléctricas interiores
	Glb
	-

	14
	Cámara de recogida de lixiviados de reaprovechamiento
	m2
	60.84

	15
	Tubería de lixiviados de reaprovechamiento
	m
	60.82


B. COMPONENENTE DISPOSICIÓN FINAL

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Estudio Definitivo

	1
	Obras Provisionales Generales Etapa Nº1a
	
	

	1.01
	Campamento y Almacén de Obra
	m2
	55

	01.01.12
	Cartel De Identificación De La Obra De 3.60m X 2.40m.
	und
	1

	1.02
	Movilización y Desmovilización de Maquinaria
	glb
	1

	1.03
	Implementación De La Seguridad En Obra
	glb
	1

	2
	Infraestructura Administrativa Y Servicios Generales
	
	

	2.01
	Caseta De Vigilancia
	m2
	15.12

	2.02
	Edificio De Control, Administración Y Personal
	m2
	363

	02.02.01
	Servicios Higiénicos Y Vestuarios
	m2
	0

	02.02.02
	Caseta De Registro Y Pesaje (Balanza)
	m2
	0

	02.02.03
	Oficina Administrativa
	m2
	0

	02.02.04
	Almacén Para Materiales Y Herramientas
	m2
	0

	02.02.05
	 Cocina - Comedor
	m2
	0

	2.03
	Infraestructura De Pesaje
	m2
	41.26

	2.04
	Instalaciones  Eléctricas Externas - Tablero General
	glb
	1

	2.05
	Caseta De Grupo Electrógeno
	m2
	37.7

	2.06
	Infraestructura de Abastecimiento
	m2
	222.4

	2.07
	Infraestructura de Saneamiento
	m2
	162.5

	02.07.01
	Tanque séptico
	m2
	0

	02.07.02
	Pozo de percolación
	m2
	0

	02.07.03
	Lecho de secado de lodos
	m2
	0

	02.07.04
	Red de alcantarillado
	m
	324

	3
	Vías  y Plataformas
	 
	 

	3.01
	Vías de Acceso
	m
	2,029.30

	3.02
	Vía interior, aparcamientos, urbanización y plataforma para aprovechamiento
	m
	685.5

	3.03
	1er. Camino De Acceso A Relleno Sanitario
	m
	271

	4
	Infraestructura para Disposición Final de Residuos Sólidos del Ámbito de Gestión Municipal
	
	

	4.01
	Relleno Sanitario
	 
	 

	04.01.01
	Trabajos Preliminares
	m2
	19,858.00

	04.01.02
	Movimiento De Tierras
	m3
	137,879.00

	04.01.03
	Impermeabilización De La Base Y Taludes
	m2
	98,094.00

	04.01.04
	Manejos De Lixiviados
	m2
	160

	4.02
	Construcción De Chimeneas
	und
	56

	4.03
	Construcción De Red De Lixiviados Y Pluviales
	glb
	1

	4.04
	Implementación de 03 Pozos para el Monitoreo de Aguas Subterráneas
	und
	3

	5
	Cerco perimetral terreno del Proyecto
	
	

	5.01
	 Cerco perimetral
	m
	3,000.00

	5.02
	Cerco vivo
	m
	3,000.00

	6
	Flete
	glb
	0

	7
	Mitigacion Ambiental
	glb
	1

	8
	Puesta en marcha del relleno sanitario
	Mes
	0


Equipamiento de Disposición Final

	Equipamiento
	Unidad de Medida
	Meta 

	
	
	PIP Viable
	Estudio Definitivo 

	Balanza para pesaje 
	Unidad
	1
	1

	Generador Eléctrico
	Unidad
	1
	1

	Electrobomba
	Unidad
	1
	1


2.1.2 PIP “Ampliación y mejoramiento de la gestión integral de los residuos sólidos municipales en la ciudad de Puno, provincia de Puno - Puno” Código SNIP 71948; en el desarrollo de la segunda etapa, durante la fase de inversión.

A. COMPONENENTE REAPROVECHAMIENTO

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Estudio Definitivo

	1
	Trabajos preliminares
	m2
	542.2

	2
	Movimiento de tierras
	m3
	289.48

	3
	Base granular
	m2
	 

	4
	Obras de concreto simple
	m3
	20.21

	5
	Obras de concreto armado
	m3
	76.36

	6
	Obras de acero laminado
	Kg
	5,588.48

	7
	Albañilería
	m2
	114.78

	8
	Revoque y enlucidos
	m2
	15.12

	9
	Pisos y veredas
	m2
	-

	10
	Cubiertas
	m2
	278.59

	11
	Carpintería metálica
	Glb
	1

	12
	Pintura
	m2
	-

	13
	Instalaciones eléctricas interiores
	Glb
	-

	14
	Cámara de recogida de lixiviados de reaprovechamiento
	m2
	38.44

	15
	Tubería de lixiviados de reaprovechamiento
	m
	23


B. COMPONENENTE DISPOSICION FINAL

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Estudio Definitivo 

	01
	Obras Provisionales Generales Etapa Nº1
	 
	

	01.01
	Campamento Y Almacén De Obra
	m2
	55.00

	01.01.12
	Cartel De Identificación De La Obra De 3.60m X 2.40m.
	Und
	1.00

	01.02
	Movilización Y Desmovilización De Maquinaria
	Glb
	1.00

	01.03
	Implementación De La Seguridad En Obra
	Glb
	1.00

	02
	Infraestructura Administrativa Y Servicios Generales
	 
	

	02.01
	Caseta De Vigilancia
	m2
	15.12

	02.02
	Edificio De Control, Administración Y Personal
	m2
	363.00

	02.03
	Infraestructura de pesaje
	Glb
	1.00

	02.04
	Instalaciones  Eléctricas Externas - Tablero General
	Glb
	1.00

	02.05
	Caseta De Grupo Electrógeno
	M2
	37.70

	02.06
	Infraestructura De Abastecimiento
	m2
	463.57

	02.07
	Infraestructura De Saneamiento
	Glb
	1.00

	03
	Vías
	 
	

	03.01
	Vías De Acceso
	m
	2,250.00

	03.02
	Vía Perimetral
	m
	540.00

	04
	Infraestructura para disposición final de residuos sólidos del ámbito de gestión municipal 

	04.01
	Relleno Sanitario
	 
	

	04.01.01
	Trabajos Preliminares
	m2
	42,742.00

	04.01.02
	Movimiento De Tierras
	m 3
	31,676.00

	04.01.03
	Impermeabilización De La Base Y Taludes
	m2
	50,227.10

	04.01.04
	Manejos De Lixiviados
	m
	752.00

	04.02
	Construcción De Chimeneas
	Und
	55.00

	04.03
	Construcción De Red De Lixiviados Y Pluviales
	Glb
	1.00

	04.04
	Piezómetro De Control
	Und
	4.00

	05
	Cerco Perimetral Terreno Del Proyecto
	 
	

	05.01
	Cerco Perimetral
	m
	1,895.94

	05.02
	Cerco Vivo
	m
	1,895.94

	06
	Mitigación ambiental durante la construcción de la Etapa 1
	glb
	1.00


2.1.3 PIP “Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales de la Ciudad de Tarapoto y Disposición Final de los Residuos Sólidos Municipales de las ciudades de Morales, La Banda de Shilcayo, Cacatachi, Juan Guerra y Sauce, Provincia de San Martin - San Martin” Código SNIP 106247.

A. COMPONENENTE REAPROVECHAMIENTO

	Item
	Descripción
	Unidad
	Estudio Definitivo

	1
	Trabajos preliminares
	  m2
	381.90

	2
	Movimiento de tierras
	   m3
	561.85

	3
	Base granular
	  m2
	-

	4
	Obras de concreto simple
	  m3
	170.42

	5
	Obras de concreto armado
	    m3
	-

	6
	Obras de acero laminado
	 Kg
	15329.16

	7
	Albañilería y acabados
	  m2
	129.92

	8
	Revoque y enlucidos
	m2
	-

	9
	Pisos y veredas
	m2
	-

	10
	Canaleta ara control de escurrimiento
	m
	-

	11
	Cubiertas
	m2
	278.59

	12
	Carpintería metálica
	Glb
	1.00

	13
	Pintura
	m2
	26.88

	14
	Instalaciones eléctricas interiores
	Glb
	-

	15
	Cámara de recogida de lixiviados de reaprovechamiento tipo A1
	m2
	7.70

	16
	Cámara de recogida de lixiviados de reaprovechamiento tipo A2
	m2
	15.80

	17
	Tubería de lixiviados de reaprovechamiento
	m
	57.00


B. COMPONENENTE DISPOSICION FINAL

	Ítem
	Descripción
	Unidad
	Estudio Definitivo

	1
	Obras Provisionales Generales Etapa Nº1
	 
	 

	1.01
	Campamento y almacén de Obra
	m2
	55

	01.01.12
	Cartel de Identificación de la Obra de 3.60m X 2.40m.
	und
	1

	1.02
	Movilización y Desmovilización de Maquinaria
	Glb
	1

	1.03
	Implementación de la Seguridad en Obra
	Glb
	1

	2
	Infraestructura Administrativa y Servicios Generales
	 
	 

	2.01
	Caseta de Vigilancia
	m2
	15.12

	2.02
	Edificio de Control, Administración y Personal
	m2
	363

	02.02.01
	Servicios Higiénicos y Vestuarios
	m2
	0

	02.02.02
	Caseta de Registro de Pesaje
	m2
	0

	02.02.03
	Oficina Administrativa
	m2
	0

	02.02.04
	Almacén para Materiales y Herramientas
	m2
	0

	02.02.05
	Cocina - Comedor
	m2
	0

	2.03
	Infraestructura de Pesaje
	glb
	1

	2.04
	Instalaciones  Eléctricas Externas - Tablero General
	 glb 
	1

	2.05
	Caseta de Grupo Electrógeno
	m2
	37.7

	2.06
	Infraestructura de Abastecimiento
	 
	 

	02.06.01
	Línea de Distribución
	m
	378.21

	02.06.02
	Cámara de Aire DN 63mm HDPE 
	und
	2

	02.06.03
	Cámara de Purga DN 63mm HDPE
	und
	2

	02.06.04
	Cámara de Control-Acometida DN 32mm PVC 
	und
	1

	02.06.05
	Tanque Elevado para  abastecimiento de Agua Potable
	und
	1

	02.06.06
	Tanque Elevado para  abastecimiento de Agua No Potable
	und
	1

	2.07
	Infraestructura de Saneamiento
	 
	 

	02.07.01
	Tanque Séptico
	m2
	0

	02.07.02
	Red de Alcantarillado General
	m
	176.4

	02.07.03
	Wetlands (Humedales Artificiales)
	m2
	0

	02.07.04
	Lecho de Secado de Lodos
	m2
	0

	3
	Vías
	 
	 

	3.01
	Vías de Acceso
	m
	1,160.00

	3.02
	Vía Interior, Aparcamientos y Urbanización
	m
	1,124.14

	3.03
	Plataforma para aprovechamiento etapa 1 - reciclaje
	m2
	2,100.00

	3.04
	1er. Camino de Acceso a Relleno Sanitario
	m
	245.47

	4
	Infraestructura para Disposición Final de

 Residuos Sólidos del Ámbito de Gestión Municipal
	 
	 

	4.01
	Relleno Sanitario
	 
	 

	04.01.01
	Trabajos Preliminares
	m2
	18,693.00

	04.01.02
	Movimiento de Tierras
	m3
	105,378.90

	04.01.03
	Impermeabilización de la Base y Taludes
	m2
	23,863.35

	04.01.04
	Poza de monitoreo para infiltración de lixiviados
	m
	330

	4.02
	Construcción de Chimeneas
	und
	21

	4.03
	Construcción de Red de Lixiviados y Pluviales
	 glb
	1

	4.05
	Control Ambiental de Relleno (Piezometro de Control)
	und 
	1

	4.06
	Protección de Tubería y Servicios a Futuro
	 m
	10

	5
	Cerco Perimetral Terreno del Proyecto
	 
	 

	5.01
	Cerco Perimetral
	m
	2,847.43

	5.02
	Cerco Vivo
	m
	2,847.43

	6
	Flete
	glb
	0

	7
	Mitigación ambiental durante la construcción de la etapa 1A
	glb
	1


2.2 Criterios generales del servicio de consultoría 

LA ENTIDAD, requiere del servicio de una firma consultora para la supervisión de: La ejecución de la obra y el equipamiento respectivo hasta su montaje y puesta en funcionamiento, según relación indicada en el acápite 1.1 precedente, para lo cual debe seleccionar a la persona jurídica, que prestará sus servicios en la supervisión velando por el correcto cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico, económico o contractual que pudiera presentarse y asegurando el fiel cumplimiento del contrato.

Se han desarrollado los presentes términos de referencia en donde se establecen los procedimientos, funciones, condiciones, obligaciones y demás formalidades a cumplir por el supervisor del servicio.

Obligaciones del consultor
El Consultor está obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en el Contrato, debiendo además exigir al Contratista de la obra el cumplimiento del contrato suscrito con LA ENTIDAD en todos sus extremos, incluyendo entre otros, los términos de referencia para la ejecución de obra.

El Consultor, deberá tener en cuenta el contenido de las Obligaciones, a fin de cumplir satisfactoriamente los servicios referentes a:

· Supervisión de la ejecución de la obra, hasta su recepción sin observaciones.

· Revisión y conformidad del informe de liquidación de obra.

2.3 Alcances del servicio de consultoría para la supervisión de ejecución de la obra 

2.3.1 Inicio de la  obra


· Representa a LA ENTIDAD en el lugar en que se desarrollen las obras.

· A partir del día siguiente de efectuada la entrega del terreno, y producido el pago del Adelanto al Contratista de la obra, el Consultor encargado de la supervisión conjuntamente con el contratista de la obra, efectuarán la verificación de la libre disponibilidad del terreno, oportunidad en que se verificará los hitos de control para el trazo y el replanteo de la obra cuyos resultados se plasmaran en un informe del Consultor encargado de la supervisión. De presentarse algunas diferencias durante el replanteo de la obra, el Consultor encargado de la supervisión analizará a fin de determinar la CAUSA que lo genera considerando para ello los alcances del contrato. Como resultado del replanteo, deberá verificarse que exista la libre disponibilidad del terreno para ejecutar en su integridad el proyecto contratado. De presentarse alguna situación problemática sobre esta materia, debe exigirse al contratista la inmediata solución para evitar que tal situación afecte el calendario de Avance de obra.

· De  surgir  la  necesidad  de  tramitar  algún  presupuesto  adicional,  por hechos  imprevisibles, fortuitos y/o de fuerza mayor;  es de responsabilidad del contratista de la obra sustentar ante el Consultor encargado de la supervisión las modificaciones que hubiere siguiendo los procedimientos y plazos establecidos en el Contrato, según normas del JICA.

· El Consultor de la supervisión emitirá informe determinando la procedencia o no del Presupuesto Adicional y/o Presupuesto Deductivo dentro de los 7 días naturales siguientes de recibida la solicitud del contratista de la obra, debiendo para ello solicitar toda la información y/o documentación al contratista de la obra.  Cualquier   desfase   en   la   presentación   del   expediente   del   adicional,    asume responsabilidad tanto el Contratista de la obra y el Consultor de la supervisión, por los efectos que puedan derivarse.

· Exigir al Contratista de la ejecución de la obra, la colocación de los Carteles de la Obra en los lugares adecuados promocionando las bondades del proyecto según cantidad y modelo proporcionado por LA ENTIDAD.

· Ubicar su Oficina dentro del área de influencia de la obra, en el que debe ser visible la información que le permita efectuar una eficiente labor del Consultor de la supervisión.

· Verificar que se haya aperturado el Cuaderno de Obra con las formalidades de ley siendo la primera anotación el Acta de Entrega de Terreno

· La fecha de inicio del plazo contractual de la obra deberá constar en el Cuaderno de obra, con indicación expresa de la fecha de vencimiento del mismo.

· De requerirse la importación de equipos, el Consultor de la supervisión, acorde con el Calendario de Adquisición de Materiales, deberá solicitar al Contratista de la obra la atención prioritaria bajo responsabilidad, señalando que cualquier desface en las fechas previstas a cargo de Contratista de la obra no generará prórroga de plazo.

· El Consultor de la supervisión deberá verificar que el Contratista de la obra cuente con el equipo mínimo ofertado, acorde con el PLAN DE TRABAJO del Contratista de obra.

2.3.2 Absolución de consultas durante la ejecución de la obra

· Absolver las consultas u observaciones que se formulen vía Cuaderno de Obra sobre la obra supervisada, teniendo en cuenta los requisitos y formalidades que establece el Contrato.

· El Consultor de la supervisión deberá exigir que las consultas u observaciones que se formulen vía Cuaderno de Obra, se encuentren debidamente sustentadas con expresa referencia al documento contractual que se observa; de no ser así, deberá en el mismo día, solicitarse por el mismo medio que el Contratista de la obra alcance la información y/o la documentación complementaria que permita atender la mencionada consulta.

· Interpretar y aclarar en coordinación con el proyectista los planos, diseños, especificaciones e informes entregados por dichos proyectistas, durante la ejecución de la obra e instalación de los equipos y accesorios.
2.3.3 Variaciones al proyecto durante la ejecución de la obra

· Cuando el Contratista de la obra plantee la necesidad de realizar variaciones de una parte de la obra para adecuarla a las condiciones presentadas durante su ejecución o por otro motivo, deberá de coordinar directamente con la Entidad para recabar la autorización respectiva. En estos casos deberá dejar constancia en el Cuaderno de Obra, sobre los hechos y la causal que genera la referida variación. Las variaciones por   omisiones, errores y/o deficiencias del Expediente Técnico no generaran presupuesto adicional alguno.

· El Contratista de la obra deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista de la obra deberá proporcionársela dentro de los siete (07) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Consultor de la supervisión así lo hubiera determinado.  El Consultor supervisor deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación.

· Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Consultor Supervisor, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en el Contrato, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista de obra deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos

· Si el Consultor supervisor decide que la urgencia de la variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.

· Analizar, revisar y autorizar, de ser el caso, los presupuestos adicionales que plantee el Contratista de obra por hechos imprevisibles o de fuerza mayor, dejando constancia en el Cuaderno de Obra sobre el origen y la necesidad de su ejecución para cumplir con el Contrato Principal. 

· LA ENTIDAD, no aceptará ningún presupuesto adicional presentado después de ejecutada la obra, ni vencido el plazo contractual, asumiendo tanto el Contratista de obra como el Consultor supervisor la responsabilidad de presentarse tal situación.

· Si en el análisis que ha de realizar LA ENTIDAD, se comprueba que la recomendación del Consultor supervisor no está debidamente sustentada acorde con el Contrato de la Obra y que conlleva a que LA ENTIDAD emita opinión contraria, esta situación será causal para aplicar una multa equivalente a una (01) UIT al Consultor supervisor. De producirse una situación similar por segunda vez, dicho incumplimiento será causal para resolver el contrato.

· Tramitar ante LA ENTIDAD las deducciones de obra para su aprobación, alcanzando la documentación sustentatoria del caso, con la conformidad del Contratista de obra.

2.3.4  Plazos de la obra

· Controlar el avance de obras a través de la Programación de sus Actividades, Diagrama de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicándose la Ruta Crítica.

· Emitir opinión sobre las solicitudes de prórroga de plazo y otros reclamos emergentes de la prórroga de plazo, dentro de los términos, requisitos y condiciones que señalan el Contrato, adjuntando un gráfico explicativo de los eventos así como la demostración objetiva de que la causal invocada modifica el Calendario Contractual.

· De aprobarse Prórroga de Plazo, deberá revisar el nuevo calendario de Avance de Obra y la Programación que presente el Contratista de obra, elevando dichos documentos a LA ENTIDAD, suscrito por el Contratista de obra y el Consultor encargado de la Supervisión, con un Informe para su aprobación dentro del plazo previsto por el Contrato, documentos que se incorporarán al Contrato en reemplazo de las anteriores.

· Para que proceda una prórroga de la Fecha Prevista de Terminación porque se produjo un Evento Compensable o se ordenó una Variación que hagan imposible la terminación de la Obra en la fecha prevista, el Contratista de obra, deberá anotar en el Cuaderno de Obra, el inicio y el final de las circunstancias que determinen la prórroga.

2.3.5 Control de calidad

· Inspeccionar en forma continua la ejecución de las obras y verificar que se ajuste a los diseños, trazos y elevaciones establecidas, ordenando que rehagan las que no se ciñan a los planos dentro de las tolerancias establecidas en las especificaciones.

· Supervisar las pruebas de Control de calidad en fábrica de los materiales a ser utilizados en obra. (Probetas, Estudios de Suelos, etc.)

· Supervisar la ejecución de las pruebas que sean necesarias realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: la resistencia del suelo, la calidad de los materiales, compactación de suelos, resistencia de concreto, pruebas hidráulicas entre otros, así como la toma de muestras para los ensayos de laboratorio, interpretando sus resultados y dando su conformidad o rechazo de las mismas.

· Rechazar los trabajos defectuosos y ordenar su reparación, y/o disponer rehacerlo de manera de cumplir con las Especificaciones Técnicas

· Verificar que los procedimientos constructivos sean los más adecuados para tener una obra que cumpla con las Especificaciones Técnicas.

· Ordenar la suspensión de los trabajos que atenten contra las personas y/o propiedades autorizando su prosecución cuando el Contratista de la obra haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables. Esta suspensión debidamente sustentada no ha de generar prórroga de plazo ni gastos generales.

· Supervisar las pruebas de funcionamiento de las instalaciones complementarias.

2.3.6  Equipamiento y materiales

· Verificar que los materiales y los equipos que formarán parte integrante de la obra, no tengan características inferiores a las indicadas en las Especificaciones Técnicas y cuenten con los protocolos/certificados de conformidad respectivos.

· Verificar que los materiales y/o equipos a ser importados, sean solicitados con la debida anticipación a fin que se encuentren en obra en la oportunidad prevista en el Calendario de Avance de Obra Contractual.

2.3.7 Valorizaciones y pagos

· Verificar y aprobar o corregir con mediciones directas los metrados de obra ejecutados, así como los porcentajes de avance presentados por el Contratista de obra y elaborar las valorizaciones respectivas, hacer el seguimiento de la obra por medio de la Programación, para lo cual presentarán el Calendario de avance Gantt de seguimiento, hoja de recursos y el uso de tareas. Estos informes serán mensuales y semanales de acuerdo con el calendario.

· Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. LA ENTIDAD pagará al Contratista de obra los montos certificados por el Consultor supervisor dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha de cada certificado. Si LA ENTIDAD emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista de la obra interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.  

· LA ENTIDAD no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato.

· Verificación de los metrados mensuales que presente el Contratista de obra, elaboración y presentación de la valorización mensual de avance de obra, el plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la ENTIDAD para periodos mensuales, es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la ENTIDAD en fecha no posterior al último día de tal mes.  
2.3.8 Recepción de la obra

La Recepción de la obra se efectuara de acuerdo al Contrato, resaltando lo siguiente:

· Al término de la obra, una vez que el Contratista de obra haya solicitado recepción de obra vía Cuaderno de Obra, inspeccionar minuciosamente toda la obra, verificando su culminación.

· Comunicar al contratista las partes de la obra por subsanar, corregir o cambiar, e informar a LA ENTIDAD, en forma detallada de los trabajos ejecutados señalando si procede o no la recepción de obra.

· Integrar el Comité de Recepción de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las observaciones de la Comisión, a fin de verificar la subsanación por parte del Contratista de obra, en el plazo de ley.

· En el caso de que la Comisión de Recepción encuentre observaciones que denoten falta de diligencia del Consultor supervisor en la cautela del cumplimiento de planos y de las especificaciones técnicas, el Consultor supervisor asume responsabilidad por tales hechos. 

2.3.9 Liquidación del contrato de obra

· Revisión y aprobación de los planos de replanteo, Memoria Descriptiva Valorizada y/o Declaratoria de Fábrica y la elaboración del Informe Final de Obra, presentados por el Contratista de obra. Este documento deberá estar suscrito por el Contratista de obra y el Consultor de la Supervisión.
· Elaboración y/o Revisión la Liquidación Final del Contrato, verificando el cumplimiento de lo exigido por Ley, elevado con un informe con las recomendaciones del caso a LA ENTIDAD para su aprobación a fin de que se efectúe la devolución del Fondo de Garantía, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidas.

· En caso que el Contratista de la obra no presente la Liquidación Final de Obra, su elaboración corresponderá a la Supervisión en representación de LA ENTIDAD, según lo estipulado en el Contrato, siendo los gastos de cargo del Contratista de obra.

· La liquidación se sustentará entre otros, con un Cuadro Integral que refleje: a) Las partidas contratadas con sus correspondientes metrados referenciales; b) los metrados y costos de los adicionales y deductivos aprobados, por cada Resolución de ser el caso, c) el total de los metrados y montos autorizados. 

· Verificar que el Contratista de obra remita a LA ENTIDAD toda la documentación prevista en el contrato, entre ellos: los Cuadernos de Obras, Album fotográfico, CD con la información procesada, etc  

· La liquidación del Contrato de Obra debe contener entre otros los siguientes cuadros explicativos:

· Cuadro detallado del presupuesto aprobado (contrato principal más adicionales menos deductivo, aprobados en caso se generen)

· Cuadro detallado de pagos efectuados

· Cuadro detallado de los trabajos realmente ejecutados (estos metrados se obtienen de los planos de post construcción en los cuales debe figurar también los metrados parciales)

· Cuadro explicativos de los adelantos y sus amortizaciones
2.3.10 Garantías

· Verificar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en veintiocho (28) días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento

· Llevar el control de las garantías de fiel cumplimiento del contrato, de los adelantos en efectivo, de los adelantos de materiales y de los seguros, en cuanto a sus montos, plazos de vigencia y demás requisitos, en cuanto al control permanente de las Cartas Fianzas deberán comunicar a LA ENTIDAD su vencimiento con 15 días de anticipación, indicando la acción a seguir. 

· El Consultor supervisor será responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente Técnico de Licitación, cumpliendo con lo estipulado en las CEC.

2.3.11 Otros

· Constatar que las instalaciones provisionales del Contratista de obra (caseta para oficinas, guardianías, almacenes, talleres, servicios higiénicos, comedores, etc.), reúnan las condiciones de salubridad que no interfieran con las obras y que sean retiradas al término de las mismas, dejando el lugar limpio y libre de desmonte y desperdicios.

· Verificar que el Contratista de obra asigne a la obra al personal profesional y técnico idóneo y experimentado ofertado para cada una de las especialidades que intervienen en la ejecución de la obra de acuerdo a la organización propuesta.

· Verificar que el equipo de construcción en obra sea el mínimo requerido y responda a las características de lo ofertado por Contratista de obra y se encuentren buen estado de funcionamiento.

· Propiciar reuniones de coordinación semanales como mínimo, entre los representantes designados por LA ENTIDAD, el Contratista de obra y el Consultor de la supervisión, anotando en el Cuaderno de Proyecto ó de Obra las indicaciones que resulten de dichas reuniones.

· El Consultor supervisor está obligado a realizar cualquier trabajo y tomar cualquier acción de naturaleza técnica o administrativa, que  de  acuerdo  con  la  mejor  práctica  de  la  Ingeniería  tenga  la necesidad de realizar, aun cuando no haya sido expresamente mencionado en el alcance de sus funciones que se describen o en los documentos del procedimiento de selección o en la proforma del Contrato.

· Aceptar u ordenar el retiro, cuando sea el caso, del Ingeniero Residente, del personal técnico, administrativo y/u obrero calificado o no calificado, que los contratistas asignen a la obra y comprobar que su calificación y número sean adecuados para asegurar la buena ejecución de la obra.

· Emitir opinión, dentro del plazo de Ley, sobre los diversos reclamos que presente el Contratista de obra, recomendando a LA ENTIDAD las acciones a tomar.  

· Evaluar económicamente cada mes el costo general de la obra y sus respectivas proyecciones, en el caso final de plantearse la resolución del contrato previo cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Contrato, esta situación será sometida a consideración de LA ENTIDAD, incluyéndose los detalles justificatorios.

· Exigir al contratista la presentación de informes sobre accidentes y hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o propiedades o puedan ocasionar daños a las mismas, sin perjuicio de los informes que deberá presentar por su parte, así como verificar y evaluar los daños cuando estos se produzcan.

· Mantener la Estadística General de la obra y el archivo general del Proyecto.

· Informar a LA ENTIDAD, con la oportunidad debida de cualquier ocurrencia notable en la obra, problemas con terceros o actuación anormal del Contratista de obra.

· Verificar que el Contratista de obra concluya la obra en el plazo previsto de no ser así, el Consultor de la supervisión con la debida anticipación deberá notificar al Contratista de la obra que será de obligación del mismo asumir el costo de la supervisión por el atraso en la finalización de la obra.

2.3.12 Liquidación del contrato de supervisión

El contrato culmina con la liquidación, la misma que será elaborada y presentada a LA ENTIDAD.

La mencionada liquidación se sustentará con la Resolución aprobatoria de la Liquidación Final del Contrato de Obra, debiendo el Consultor de la supervisión hacer entrega del archivo de la documentación procesada, incluyendo un CD de la liquidación de la obra. Si el Contrato de obra es resuelto por la Entidad o por el Contratista de obra, se entenderá culminado el contrato del Consultor de la supervisión y sustentada la misma procediendo de inmediato la liquidación del contrato de supervisión.   
2.4 Informes

2.4.1. Formato de presentación de informes

El Consultor supervisor presentará su informe siguiendo las siguientes consideraciones:
Textos
El tipo a usar será el que a continuación se describe a continuación:

	Tipo
	Elemento
	Fuente
	Estilo de fuente
	Tamaño

	T1
	Títulos
	Arial
	Negrita-sub rayado
	14

	T2
	Sub-Títulos
	Arial
	Negrita
	11

	T3
	Contenido
	Arial
	Normal
	11

	T4
	Encabezado y Pie de página
	Arial
	Normal
	08


Fotografías
Serán tamaño Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolución, con leyenda respectiva en la parte inferior con tipo T3. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma sucesiva.

Planos
Los planos serán digitales trabajados en programa AutoCAD 2016 o una versión superior.

La entrega será de la siguiente manera:

· Planos originales: Ploteados en calidad óptima, en papel bond blanco de 80 gr. 

· Copias de planos: En papel bond blanco de 80 gr.

Presentación
La tapa y contratapa del expediente debe ser rígida de plástico. La tapa contendrá texto y fotografía del proyecto. Llevará separadores entre ítems, los cuales serán de formato A4 en papel de color, con indicación del ítem correspondiente mediante una oreja señaladora al lado derecho.

El Expediente Técnico deberá ser presentado de la siguiente manera:

· En fólder pioner A-4 de 7.5 cm de color blanco, debidamente foliado todas las hojas y planos, sellado y firmado por los profesionales responsables por especialidades, quienes deberán adjuntar certificado de miembro activo del Colegio Profesional respectivo.

· Los Planos se presentarán; originales tamaño estándar A-1 (60 x 80 cm), correctamente doblados en una mica plástica. Las copias de los planos en papel bond, cada uno doblado en una mica plástica, tamaño A-4 (0.20x0.30m) en fólder pioner A-4.

2.4.2. Contenido del informe

Los principales Informes que presentara el Consultor de la Supervisión son:

a. Informes de Avance de Obra: Mensual (Valorización).

b. Informes Especiales (mensuales) de Control de Calidad de Obra

c. Informes Específicos. Por prórroga de plazo, por adicionales, etc.

d. Informe Final de Obra

e. Informe de liquidación de obra

f. Otros que requiera la Entidad.

La presentación de los informes señalados en a, b, c, d, e, f se hará en mesa de partes de la Entidad, en 01 original y 01 copia más el contenido completo en Medio Magnético
a. Informe de Compatibilidad
Se realizará después de la firma de contrato y antes del inicio de obra, deberá abarcar los siguientes aspectos:

· Contenido de Expediente Técnico y su Compatibilidad con el terreno.

· Consultas iniciales del Contratista de obra respecto al Expediente Técnico.

· Previsión de problemas futuros y propuestas de solución.

· Revisión y opinión de la Propuesta Técnica y el Cronograma Valorizado Inicial de Obra presentado por el Contratista de obra.

· Plan de trabajo de supervisión

· Conformidad del Corte de Inspección y % de avance de la obra a partir del cual inicia sus actividades (de ser el caso)

· Conclusiones y Recomendaciones.
b. Informes de Avance de Obra (Mensual)
El Informe mensual de supervisión, se presentará dentro de los cinco (05) días naturales a partir del primer día hábil del mes de siguiente.

Deberá contener como mínimo lo siguiente:

Datos generales

· Nombre de la Obra

· Resolución de aprobación del Expediente Técnico

· Fuente de Financiamiento

· Modalidad del concurso

· Monto del valor referencial

· Nombre del Contratista.

· Domicilio legal del contratista

· Monto del  presupuesto contratado

· Plazo de ejecución

· Fecha de suscripción del contrato

· Fecha de entrega de terreno

· Cuadro de control ó vigencia de las fianzas, así como su  verificación con el  Listado de Entidades que edita la SBSAFP

· Monto del Adelanto Directo (de haberse otorgado)

· Fecha de cancelación del Adelanto Directo

· Monto del Adelanto(s) para material(es) (de haberse otorgado)

· Fecha de cancelación del adelanto(s) para material(es)

· Calendario Valorizado de Avance de Obra

· Calendario Valorizado Acelerado de Obra (de existir)

· Resolución de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir)

· Resoluciones de Prórroga de Plazo (de existir)

· Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir)

· Resoluciones de Deductivos de Obra (de existir)

Desarrollo de obra

· Proceso constructivo y labores de Supervisión

· Cuaderno de Obra

· Pruebas, controles y análisis

· Situación del proyecto: discrepancias, alternativas y soluciones

· Modificaciones del Proyecto

· Controversias: planeamiento de las partes

· Descripción porcentual de los avances de obra a nivel de partida específica.

· Avances de mano de obra

· Cuadros comparativos de avances físicos de obra

· Gráficos comparativos, de avance de obra valorizado, de lo realmente ejecutado con relación a lo programado, global o por especialidad; curva “S” de avance acumulado.

· Estado de valorizaciones de contrato principal

· Reajuste de obra

· Adicionales de obra

· Estado de los adelantos otorgados al contratista:

·  Adelanto Directo

·  Adelanto de Materiales

· Relación del personal en obra:

· Personal obrero

· Personal administrativo

· Profesionales

· Relación de maquinarias y equipos

· Anotaciones del Cuaderno de Obra

· Copias fotostáticas legibles del Cuaderno de Obra

· Anexos

· Fotografías

c. Informe Especial de Control de Calidad
Dentro de los cinco (05) días naturales a partir del primer día hábil del mes siguiente a la Valorización mensual.

Asimismo, en cada Valorización de Avance de Obra, el Supervisor debe presentar un Informe Especial, en original y dos copias, con los controles de calidad de materiales.

Es decir este Informe se presentará solo los fines de mes.

Estos Controles de Calidad obviamente están en función al tipo de partida en ejecución, y aquellos que sean necesarios.

d. Informes Específicos
· Presupuestos Adicionales de obra

· Presupuestos Deductivos de obra

· Cambio de Especificaciones Técnicas

· Prórroga de Plazo

· Reconocimiento de Mayores Gastos Generales

· Modificaciones del Proyecto

· Aplicación de Multas por Mora

· Resolución del Contrato de Obra

· Reclamos y controversias planteadas por el Contratista

· Informe a la finalización del plazo contractual. El supervisor está obligado a efectuar un .informe del estado situacional al finalizar el plazo contractual original, adjuntando un breve resumen ejecutivo, copia del último asiento y fotografías rotuladas representativas del estado de avance. De no haberse culminado la obra deberá indicar las partidas pendientes de ejecución, el tiempo necesario para su conclusión, las probables causas de los retrasos y las recomendaciones realizadas al contratista al respecto, las mismas que deben figurar en el cuaderno de obra.

e. Informe Final de Obra
El informe final del Consultor supervisor será el correspondiente a la conclusión de la obra y deberá hacerse a los 5 días de que el contratista haya realizado la anotación de tal hecho en el cuaderno de obra.

Básicamente contendrá la misma información de los informes mensuales, pero en este caso se mostraran los valores acumulados.

Se deberá adjuntar la siguiente documentación:
· Cuaderno de Obra Original (Será devuelto al Contratista para que lo incluya en  Expediente de Liquidación)

· Copias de Pruebas y controles

· Breve descripción de las Modificaciones del Proyecto

· Metrado post construcción

· Valorización Final de Obra Original

· Resolución de Adicionales Aprobados

· Valorizaciones de las Obras Adicionales

· Resolución de Prórroga de Plazo Reconocidas

· Cálculo Preliminar de la Penalidad por Mora (de ser el caso)

· Proyecto de Acta de Recepción de Obra

· Panel fotográfico rotulado de obra concluida

f. Informe de Liquidación de Obra
La Entidad recibirá el Expediente de Liquidación de la Obra dentro del plazo establecido en el contrato y lo remitirá al Supervisor adjuntando el informe financiero sobre los pagos realizados al contratista.

El Consultor supervisor revisará la documentación de la liquidación, preparará una hoja de chequeo con su contenido y la firmará de encontrarlo conforme deberá firmar todos los folios de la Liquidación en señal de conformidad.

Revisará el cuadro de liquidación presentado por el contratista de obra verificará los montos valorizados, los montos amortizados, los reajustes, las penalidades, realizará una conciliación con el informe financiero de pagos al contratista y finalmente emitirá una opinión.

De encontrar la Liquidación conforme deberá RECOMENDAR EXPRESAMENTE SU APROBACION.
De encontrar observaciones, elaborará el pliego correspondiente y PRACTICARÁ UNA NUEVA LIQUIDACION en caso que la discrepancia sea en valorizaciones, amortizaciones, reajustes o cálculos de penalidad.

El informe será presentado en Mesa de Partes de la UE003, en un plazo máximo de 15 días de recibido el Expediente de Liquidación y el informe financiero.

2.5 Plazo de la prestación del servicio.

El plazo del servicio de la consultoría de supervisión será de 300 días calendarios, quedando comprendido que los trabajos se desarrollarán a partir de la firma del Contrato y concluye con la aprobación por la Entidad del informe final al finalizar el plazo de la prestación. En caso de producirse por cambios ajenos al Consultor una prórroga en el plazo de los trabajos aprobados o por regularizar (Demora del Contratista de obra, susceptible de multa, ejecución de trabajos adicionales aprobados), la Entidad podrá ampliar el contrato del Consultor supervisor si así lo juzgara por conveniente. Las mayores prestaciones efectuadas por la supervisión solo pueden ser autorizadas hasta por un máximo del quince por ciento del monto del contrato de la supervisión.

	OBRA
	Plazos (días calendarios)

	Supervisión de la ejecución de obra 
	210

	Recepción de obra 
	30

	Liquidación de obra 
	60

	PLAZO TOTAL
	300


1.1. Forma de pago de las valorizaciones

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del supervisor considerando lo siguiente:

· Pago en la etapa de supervisión de ejecución de obra

· Desde el inicio de la obra hasta su culminación: 75% del presupuesto prorrateado en seis (07) meses.
En armadas mensuales proporcionales al plazo de ejecución del servicio de supervisión desde el inicio hasta la culminación de la ejecución de la obra, sobre el cual se podrán aplicar los reajustes, amortizaciones de adelantos en caso corresponda; serán presentadas hasta el día siete del mes siguiente al que corresponde los servicios de supervisión.

· A la recepción de la obra: 10% del valor correspondiente al monto total de supervisión de obra
· A la liquidación: 15% al monto total de supervisión de obra.

